



Broj: 02-05-3313/19

Trnovo, 3.9.2019. godine

Na osnovu člana 70. stav 1. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na preporuku Komisije za javnu nabavku radova (putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja) nabavka dodatnih radova koji su usljed nepredvidivih okolnosti postali neophodni za realizaciju Osnovnog ugovora na Asfaltiranju zaobilaznice Hotel Maršal-Donja Grkarica (Dodatni radovi na izgradnji spojne saobraćajnice Babin Do-Donja Grkarica) i u skladu sa članom 24. stav 1. tačka a) Zakona o javnim nabavkama, općinski načelnik donosi:

ODLUKA

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova (putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja) nabavka dodatnih radova koji su usljed nepredvidivih okolnosti postali neophodni za realizaciju Osnovnog ugovora na Asfaltiranju zaobilaznice Hotel Maršal-Donja Grkarica (Dodatni radovi na izgradnji spojne saobraćajnice Babin Do-Donja Grkarica):

MGBH d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 7., Ilidža.

I
MGBH d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 7., Ilidža, u potpunosti zadovoljava zahtjeve poziva putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja i čija ponuda ima najnižu cijenu u postupku javne nabavke radova (putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja) nabavka dodatnih radova koji su usljed nepredvidivih okolnosti postali neophodni za realizaciju Osnovnog ugovora na Asfaltiranju zaobilaznice Hotel Maršal-Donja Grkarica (Dodatni radovi na izgradnji spojne saobraćajnice Babin Do-Donja Grkarica), koji je objavljen pozivom za dostavu ponuda putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja na WEB stranici Ugovornog organa (www.trnovo.ba) dana 20.8.2019. godine, te se navedenom ponuđaču dodjeljuje Ugovor.

II

Ponuda ponuđača iz tačke I ove Odluke iznosi **107.544,90 KM** bez PDV-a.

III

Na pozive iz tačke I ove Odluke, ukupno je pristigla 1 (jedna) ponude za nabavku radova (putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja) nabavka dodatnih radova koji su usljed nepredvidivih okolnosti postali neophodni za realizaciju Osnovnog ugovora na Asfaltiranju zaobilaznice Hotel Maršal-Donja Grkarica (Dodatni radovi na izgradnji spojne saobraćajnice Babin Do-Donja Grkarica). Nakon otvaranja početne ponuda dana 02.9.2019.godine komisija je zaključila da je ujedno došla i konačna ponuda i samim tim Komisija je konstatovala da je pristigla ponuda i to ponuđača MGBH d.o.o. Sarajevo, Lužansko polje 7., zadovoljava uslove tražene pozivom za dostavu ponuda.

Nakon obavljenih pregovora i dostave konačne ponude, Komisija je zaključila da je najniža cijena ponude za konkretnu nabavku ponuda ponuđača iz tačke I ove Odluke.

IV

Komisija za javnu nabavku iz tačke I ove Odluke će sačiniti prijedlog Ugovora o nabavci radova (putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja) nabavka dodatnih radova koji su usljed nepredvidivih okolnosti postali neophodni za realizaciju Osnovnog ugovora na Asfaltiranju zaobilaznice Hotel Maršal-Donja Grkarica (Dodatni radovi na izgradnji spojne saobraćajnice Babin Do-Donja Grkarica), te Ugovor u roku od 1 (jedan) dan dostaviti izabranom ponuđaču pa potpis a što je u skladu sa članom 98. Stav (2) tačka a. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

V

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba ugovornom u skladu sa članom 101 Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).

VI

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

1. Ponuđaču
2. U spis predmeta

Općinski načelnik
Ibro Berilo

