



## IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka	886-1-2-42/21
---------------	---------------

### ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

#### I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	OPĆINA TRNOVO
IDB/JIB	4200308790006

#### I 2. Zajednička nabavka

Ne
----

### ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

#### II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza
--

#### II 2. Podjela na lotove

Da
----

#### II 2.a. Broj lotova

14
----

#### II 4. Opis

#### II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izrada projekata
------------------

#### II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71000000-8	Arhitektonske, građevinske, tehničke i inspekcije usluge

### **ODJELJAK III: POSTUPAK**

#### **III 1. Vrsta postupka**

Otvoreni postupak

#### **III 2. Kriterij za dodjelu ugovora**

Najniža cijena

#### **III 3. Da li je korištena e-aukcija?**

Ne

#### **III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?**

Ne

## ANEKS D

Broj lota	1
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1. Izrada projekta puta Garež-Delijaš
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacrt, procjena troškova

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

17.08.2021.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
--

#### V 8. Dodatne informacije

Lot poništen odlukom broj 02-04-2403-1/21 od 17.8.2021. godine
--

## ANEKS D

Broj lota	2
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2. Izrada projekta vodopojilišta i česme u Dugom polju
--

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacрта, procjena troškova

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

17.08.2021.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
--

#### V 8. Dodatne informacije

Lot poništen odlukom broj 02-04-2403-2/21 od 17.8.2021. godine
--

## ANEKS D

Broj lota	3
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 3. izrada projekta fontane u Trnovu
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacrti, procjena troškova

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

17.08.2021.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
--

#### V 8. Dodatne informacije

Lot poništen odlukom broj 02-04-2403-3/21 od 17.8.2021. godine
--

## ANEKS D

Broj lota	4
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 4. Izrada projekta kupališta na vodotocima
--

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacрта, procjena troškova

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

17.08.2021.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
--

#### V 8. Dodatne informacije

Lot poništen odlukom broj 02-04-2403-4/21 od 17.8.2021. godine
--

## ANEKS D

Broj lota	5
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 5. Izrada projekata česmi u Elezovićima i Dujmovićima
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacrti, procjena troškova

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

17.08.2021.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
--

#### V 8. Dodatne informacije

Lot poništen odlukom broj 02-04-2403-5/21 od 17.8.2021. godine
--

## ANEKS D

Broj lota	6
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 6. Izrada projekta sanacije deponije u Donjoj Grkarici
--

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacрта, procjena troškova

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

17.08.2021.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
--

#### V 8. Dodatne informacije

Lot poništen odlukom broj 02-04-2403-6/21 od 17.8.2021. godine
--



## ANEKS D

Broj lota	7
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 7. Izrada projekta strelišta
----------------------------------

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacrti, procjena troškova

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

17.08.2021.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
--

#### V 8. Dodatne informacije

Lot poništen odlukom broj 02-04-2403-7/21 od 17.8.2021. godine
--

## ANEKS D

Broj lota	8
-----------	---

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 8. Izrada projekta vidikovca na Šilljku
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacrti, procjena troškova

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

17.08.2021.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
--

#### V 8. Dodatne informacije

Lot poništen odlukom broj 02-04-2403-8/21 od 17.8.2021. godine
--

## ANEKS D

Broj lota	9
-----------	---

Status lota	Dodijeljen
-------------	------------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 9. Izrada projekta puta za Kramare
--

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacrti, procjena troškova

#### I 3. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana
---------

### IV DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
---------------

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	DOO EDI ING DONJI VAKUF, ARHITEKTONSKO INŽINJERIJSKI BIRO	4236149360008	Donji Vakuf	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

##### IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00
---------

##### IV 2.b. Datum ugovora

15.9.2021.
------------

##### IV 2.c. Broj primljenih ponuda

2
---

##### IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

1
---

IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2000,00

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

2000,00

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

## ANEKS D

Broj lota	10
-----------	----

Status lota	Dodijeljen
-------------	------------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 10. Izrada projekta vodovoda Tušila
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacрта, procjena troškova

#### I 3. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana
---------

### IV DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
---------------

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IBIS D.O.O. ZAVIDOVIĆI	4218141720007	Zavidovići	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

##### IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4200,00
---------

##### IV 2.b. Datum ugovora

15.9.2021.
------------

##### IV 2.c. Broj primljenih ponuda

4
---

##### IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

2
---

##### IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4200,00

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

5200,00

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

## ANEKS D

Broj lota	11
-----------	----

Status lota	Dodijeljen
-------------	------------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 11. Izrada projekta vodovoda Kramari i Deseci
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacrt, procjena troškova

#### I 3. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 dana
---------

### IV DODJELA UGOVORA

#### IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača

Jedan ponuđač
---------------

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	IBIS D.O.O. ZAVIDOVIĆI	4218141720007	Zavidovići	Bosna i Hercegovina

#### IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

##### IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4250,00
---------

##### IV 2.b. Datum ugovora

15.9.2021.
------------

##### IV 2.c. Broj primljenih ponuda

4
---

##### IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

1
---

##### IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4250,00

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

4250,00

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne



## ANEKS D

Broj lota	12
-----------	----

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 12. Izrada projekta puta Hamzići-Jahorina
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacrt, procjena troškova

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

17.08.2021.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
--

#### V 8. Dodatne informacije

Lot poništen odlukom broj 02-04-2403-12/21 od 17.8.2021. godine
---

## ANEKS D

Broj lota	13
-----------	----

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 13. Izrada projekta zip line Kotlovi-Šiljak
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacrt, procjena troškova

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

17.08.2021.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
--

#### V 8. Dodatne informacije

Lot poništen odlukom broj 02-04-2403-13/21 od 17.8.2021. godine
---

## ANEKS D

Broj lota	14
-----------	----

Status lota	Poništen
-------------	----------

### I Opis

#### I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 14. Izrada projekta puta Donja Grkarica-Pandurica
---

#### I 2. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	71242000-6	Izrada projekta i nacrt, procjena troškova

### **INFORMACIJE O PONIŠTENJU**

#### V 1. Datum odluke o poništenju

17.08.2021.
-------------

#### V 2. Razlog poništenja

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva
--

#### V 8. Dodatne informacije

Lot poništen odlukom broj 02-04-2403-14/21 od 17.8.2021. godine
---